



Олон улсын стандартыг монгол хэл рүү орчуулах, редакц хийлгэх ажлын даалгавар

№	Стандартын нэр	Хүрэх үр дүн	Зөвлөх шалгаруулах хугацаа	Төсөв
1. Редакц хийлгэх стандарт				
1	СТО 5694707-29.240.10.248-2017 “35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм” 125 хуудас	Редакц хийлгэж, салбарын байгууллагуудаас санал авч, ЭХЭЗХ-ийн ЭЗ, ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дэргэдэх СНХ, СХЗГ-ын ЭХ-ний стандартчиллын ТХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэх	2025.07.28-2025.11.01	2,827,837.50
2	MNS IEC 62548 Фото цахилгаан үүсгүүрийн (ФЦҮ) бүл – Хийцэд тавих шаардлага 68 хуудас		2025.04.28-2025.05.28	1,538,343.60
3	IEC TS 62933-3-1 Electrical energy storage (EES) systems – Part 3-1: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems – General specification 52 хуудас		2025.04.28-2025.05.28	1,176,380.40
4	IEC 62933-2-1: Цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулах систем (ЦЭХХ) 2 дугаар хэсгийн 1: Нэгж параметр болон туршилтын арга – Ерөнхий үзүүлэлт 42 хуудас		2025.07.28-2025.11.01	950,153.40
5	IEC TS 62933-4-1 Electrical energy storage (EES) systems – Part 4-1: Guidance on environmental issues – General specification 21 хуудас		2025.07.28-2025.11.01	475,076.70
6	IEC TS 62933-5-1 Electrical energy storage (EES) systems – Part 5-1: Safety considerations for grid-integrated EES systems – General specification 75 хуудас		2025.07.28-2025.11.01	1,696,702.50
7	IEC 62933-5-2 Electrical energy storage (EES) systems – Part 5-2: Safety requirements for grid-integrated EES systems – Electrochemical-based systems 75 хуудас		2025.07.28-2025.11.01	1,696,702.50
8	MNS IEC 60045-1 “Уурын турбин 1-р хэсэг: Техникийн тодорхойлолт” 75 хуудас		2025.07.28-2025.11.01	1,696,702.50
2. Орчуулга, редакц хийлгэх стандарт				
1	IEC 62446-2:2020 Нарны зайн систем - туршилт, баримтжуулалт, засвар үйлчилгээнд тавигдах шаардлага – Хэсэг 2: Сүлжээнд холбогдсон систем	Орчуулга, редакц хийлгэж, салбарын байгууллагуудаас санал авч, ЭХЭЗХ-ийн ЭЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх	2025.05.01-2025.06.02	Орчуулга:4,072,086.00 Редакц: 1,221,625.80



	- Нарны зайн системийн засвар үйлчилгээ 54 хуудас			
2	IEC 61364: 1999 Усан цахилгаан станцын тоноглолын ангилал 134 хуудас		2025.05.01-2025.06.02	Орчуулга:10,104,806.00 Редакц: 3,031,441.80
3	IEC 60994: 1991 Гидравлик машин (гидравлик турбин, усан цэнэгт болон шахуургат турбин)-д савалгаа, чичиргээг хэмжих гарын авлага 66 хуудас		2025.05.01-2025.06.02	Орчуулга:4,976,994.00 Редакц:1,493,098.20
4	IEC 60189-1 ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас – 1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга 18 хуудас	Орчуулга, редакц хийлгэж, салбарын байгууллагуудаас санал авч, ЭХЭЗХ-ийн ЭЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх	2025.05.01-2025.06.02	Орчуулга:1,357,362.00 Редакц:407,208.60
5	MNS IEC 60433 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч – Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик тусгаарлагч – Урт туйван хэлбэрийн тусгаарлагчийн цогц хэсгүүдийн тодорхойломж 11 хуудас		2025.05.01-2025.06.02	Орчуулга:829,499.00 Редакц:248,849.70
6	СО153-34.20.122-2006 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ, (35-750кВ-ын өндөр хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах норм) Хуудас-100		Ажлын 66.6 өдөр	Орчуулга:7,540,900.00 Редакц:2,262,270.00
7	ГОСТ Р 59279-2020 Эрчим хүчний нэгдсэн систем ба тусад нь ажиллах эрчим хүчний систем. Цахилгаан сүлжээ. 35-аас 750 кВ хүртэлх цахилгаан түгээх төхөөрөмжүүдийн бүдүүвч диаграмм. Стандарт шийдлүүд. Ашиглах зөвлөмж (Нэгдсэн ба тустай ажиллаж худалдаж авах эрчим хүчний систем. Цахилгаан сүлжээ. 35-750 кВ-ын цахилгаан хангамжийн цахилгаан станцууд. Хэрэглэх заавар) Хуудас-150		Ажлын 100 өдөр	Орчуулга:11,311,350.00 Редакц:3,393,405.00
8	IEC TS 63189-1:2023 Виртуал цахилгаан станц 1-р бүлэг: Хуудас-24		Ажлын 16 өдөр	Орчуулга:1,809,816.00 Редакц:542,944.80

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨААТҮГ



9	IEC TS 63189-2:2023 2-р бүлэг: <i>Хуудас-72</i>		Ажлын 48 өдөр	Орчуулга:5,429,448.00 Редакц:1,628,834.40
10	IEC 60255-26: Measuring relays and protection equipment – Electromagnetic compatibility (EMC) requirements <i>Хуудас-58</i>		Ажлын 38 өдөр	Орчуулга:4,373,722.00 Редакц:1,312,116.60
11	IEC 60255-27: Measuring relays and protection equipment – Product safety requirements <i>Хуудас-112</i>		Ажлын 74.6 өдөр	Орчуулга:8,445,808.00 Редакц:2,533,742.40
3. Бусад ажил				
1	Эрчим хүчний салбарын стандартын мэдээллийн санг шинэчлэх	Программ хангамж хийлгэх, мэдээллийн санг ил тод болгох	2025.04.28- 2025.12.01	